COMUNE DI TAURISANO

Provincia di Lecce

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA

con criterio di aggiudicazione ***MASSIMO RIBASSO***

(pubblicato integralmente sul profilo del committente: www.comune.taurisano.le.it *- canale istituzionale di accesso "HOME - ATTIVITA' - Bandi di Gara")*

OGGETTO: *PON FESR "Sicurezza per lo sviluppo" – Obiettivo Convergenza 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.5 - Fornitura arredi e attrezzature c/o beni confiscati alla criminalità organizzata ubicati in via Spagna n. 19 e 21, via Monte San Michele n. 10 (angolo di via Spagna) e via Crispi n. 142, da adibire a "CENTRO DIURNO E CREATIVO, DI ACCOMPAGNAMENTO E DI REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO" in favore di giovani a rischio ed ex detenuti compresi tra i 18 ed i 30 anni".* ***CUP: I38C11000140001 – CIG: 504552421F***

COMUNE DI TAURISANO

Provincia di Lecce

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DA DESTINARE A "CENTRO DIURNO RICREATIVO", SITI IN VIA MONTE SAN MICHELE, VIA SPAGNA E VIA CRISPI

COMMITTENTE:

Ente Comune di Taurisano

Via Mons. fIF. Lopez, 2
73056 TAURISANO (LE)

OGGETTO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO FORNITURE E ARREDI

scala

Tav **16.0**

data

rev. n°

IMPRESA ESECUTRICE:

TIMBRO E FIRMA

ORDINE INGEGNERI COSENZA
NICOLA FRANZESE
Sez. A 1851

cod. prog.

PROGETTISTA:

Dr. Ing. Nicola FRANZESE
Via Reggio Calabria, n.12
87100 COSENZA
☎ e 🖷 (0984)408155 📱 335-8364265
ing. franzese@studiofranzese.it

COLLABORATORI:

Protocollo progetto

Data .....

n° .....

Delibera G. M. approvazione progetto

Data .....

n° .....

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura arredi e attrezzature c/o beni confiscati alla criminalità organizzata ubicati in via Spagna 19 e 21, via Monte San Michele 10 (ang. via Spagna) e via Crispi 142, da adibire a "CENTRO DIURNO E CREATIVO, DI ACCOMPAGNAMENTO E DI REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO" in favore di giovani a rischio ed ex detenuti compresi tra i 18 ed i 30 anni, finanziate nell'ambito del PON FESR "Sicurezza per lo sviluppo" - Obiettivo Convergenza 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.5 - IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETO € 561.000,00 - CUP: I38C11000140001

La fornitura è da aggiudicarsi ***"a corpo"*** mediante "procedura aperta" ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale unico sull'importo delle forniture posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b) del succitato Decreto. Il ribasso unico offerto sarà applicato al totale complessivo degli arredi, detratti gli oneri di sicurezza.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO – DUVRI

L'importo complessivo a base d'asta per la fornitura e posa in opera degli arredi e attrezzature fisse e mobili, soggetto a ribasso, ammonta complessivamente a **€ 78.290,00** per Forniture arredi e attrezzature, di cui **€ 1.500,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A. 21%. L'importo contrattuale potrà comunque variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni delle quantità previste dagli atti progettuali entro i limiti del "quinto d'obbligo" e ciò, tanto in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste senza che la Ditta aggiudicataria possa trarne argomenti per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato. E' possibile escludere preventivamente la predisposizione del Duvri e la conseguente stima della parte dei costi della sicurezza per interferenza tenuto conto che i plessi di che trattasi sono finiti e non ancora utilizzati per cui non vi è interferenza con altro personale occupante i locali o di cantiere.

ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA

Le forniture che formano oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritte nell' **Elenco prezzi Unitari e nel computo metrico Arredi e Attrezzature**, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal responsabile dell'esecuzione della fornitura (Direttore dei Lavori).

ART. 4 – CAMPIONATURA

La Ditta aggiudicataria dovrà sottoporre alla Direzione Lavori, prima di effettuare l'ordine, con materiale illustrativo o campioni gli articoli indicati nell'**Elenco prezzi Unitari.**
All'atto della fornitura, gli arredi e le attrezzature non perfettamente conforme alle descrizioni sottoposte all'approvazione della Direzione Lavori comporteranno l'esclusione dalla fornitura e l'obbligo del reintegro della stessa con altra idonea.
Trattandosi di elementi d'arredo che dovranno essere posizionati nel contesto architettonico delle sedi oggetto di arredo le spese relative al trasporto, montaggio e quant'altro inerente alla fornitura sono a carico della Ditta aggiudicataria.
Rispetto alle dimensione prefissate è ammessa una variabile dimensionale (spessori esclusi) del +/- 5% e comunque non più di 5 cm in più o meno nelle dimensioni superiori ad un metro. Gli spessori, dove indicati, si intendono nelle dimensioni minime.

Art. 5 - VARIAZIONI ALLE FORNITURE PROGETTATE

L'Appaltatore non potrà apportare alle caratteristiche delle forniture alcuna modifica o variazione rispetto a quelle contemplate nel progetto, senza l'approvazione scritta della Direzione Lavori sotto pena dell'immediata eliminazione o ripristino delle forniture non autorizzate, qualora la Direzione Lavori non riconosca che la modifica o variazione costituisca vantaggio per la Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre, in corso d'esecuzione delle forniture oggetto d'appalto, nonché da quanto si evince dagli elaborati del progetto, quelle variazioni, soppressioni, od aggiunte, che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia delle forniture fermo restando quanto

disposto dagli artt. 161, 162 .

Art. 6 - FORNITURE NON CONTEMPLATE NELL'OFFERTA

Occorrendo eseguire forniture e/o lavori non contemplati nell'offerta, a meno che la Stazione Appaltante non dichiari di provvedere alla loro esecuzione in economia, richiedendo eventualmente all'Appaltatore le somministrazioni occorrenti e le anticipazioni delle somme necessarie, questi li dovrà eseguire, ed i relativi nuovi prezzi saranno determinati secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Le forniture devono essere eseguite nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme vigenti e richiamati dagli stessi elaborati, nonché perfettamente funzionanti in ogni sua parte e montati a perfetta regola d'arte, sotto il controllo della Direzione Tecnica dell'Appaltatore e secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in particolare modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.
L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo dove ha sede la Stazione Appaltante.
L'Appaltatore deve altresì indicare alla Direzione Lavori, quale responsabile dell'esecuzione della fornitura, un proprio rappresentante che conduca direttamente i lavori (Direttore Tecnico).
Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione della fornitura nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti obblighi ed oneri precisati al successivo art.20.
Inoltre, con la sottoscrizione del contratto, all'Appaltatore compete l'onere per il trasporto in loco, lo scarico, il tiro in alto degli arredi e apparecchiature, anche mediante l'utilizzo di ponteggi mobili, gru, piattaforme aeree, ecc, il montaggio e il fissaggio ove necessario, e quant'altro necessario per dare la fornitura in opera a regola d'arte.
I materiali offerti, comunque, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi.
L'impresa, nella formulazione dell'offerta, dovrà inoltre espressamente dichiarare di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi, delle condizioni dei locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualsiasi modo aver influito sulla determinazione dell'offerta con particolare riferimento alla ubicazione dei locali in parola, come indicato nelle planimetrie di progetto.

ART. 8 - CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI - QUALITÀ DEI MATERIALI

Oltre alle caratteristiche specifiche dettate nell'**Elenco prezzi Unitari** allegato al progetto, gli arredi dovranno essere fabbricati con materiali di ottima qualità e dovranno rispondere in ogni particolare (caratteristiche dimensionali, costruttive, materiali, lavorazioni e rifiniture) nel rispetto delle indicazioni dettate dalle norme D.L.vo 81/2008 e alle norme UNI.
Tali requisiti dovranno essere dimostrati, prima della verifica finale delle forniture, mediante presentazione al Direttore dei Lavori, di copia di attestati di conformità alle precitate norme.
Tutti i materiali costituenti l'arredo (tavoli, scrivanie, armadi ecc.) dovranno essere del tipo ignifugo Classe 1 (non combustibile - come da DM 26.06.84 e Circolare Ministero dell'Interno nr.17 MI.SA. (87) 10 del 16.04.87), secondo le norme CSE 2/75/A e CSE-RF 3/77.
Tutte le attrezzature elettriche/elettroniche dovranno riportare la marcatura CE.

ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

Il presente appalto è regolato dall'osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e per quanto in esso non previsto all'osservanza delle norme contenute nel bando di gara. Lo stesso è altresì regolato dall'osservanza, delle norme indicate nel Codice dei contratti n.163/06 e s.m.i., e in via analogica per la parte relativa all'esecuzione dell'appalto dal Regolamento di cui al D.P.R. n° 207/2010.
L'Impresa Appaltatrice dovrà, inoltre, osservare tutte le norme di riferimento in materia ed in particolare la conformità al decreto legislativo n.81 del 09/4/2008.

ART. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del Contratto d'Appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Computo metrico estimativo, l'Elenco prezzi unitari e il Regolamento di cui al D.P.R. n° 207/2010, questo ultimo anche se non materialmente allegato, l'offerta della Ditta Aggiudicatrice.

ART. 11 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

La Ditta aggiudicataria non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di alcun genere per aumento di costo dei materiali, della mano d'opera, perdite, eventuali aumenti delle quote dei contributi assicurativi e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per sua colpa esclusiva, nonché di risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell'Amministrazione, di cedere a terzi tutto o parte del presente contratto e/o subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione delle forniture, senza previa autorizzazione dell'Amministrazione.

ART. 13 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori da parte del Direttore dei Lavori, potrà essere disposta mediante apposita comunicazione alla Ditta, anche prima della stipula del Contratto, ma comunque non oltre **45 (quarantacinque) giorni** dalla data della stipula stessa.

ART. 14 - DOMICILIO LEGALE

Per tutti gli effetti di contratto, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio in Taurisano presso persona ed uffici ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le condizioni stabilite nel contratto la Ditta aggiudicataria dovrà prestare un deposito cauzionale definitivo nei modi previsti dalla legge.
La Ditta si impegna, altresì, ad effettuare quei versamenti integrativi che l'Amministrazione dovesse richiedere a termine di legge.

ART. 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto sarà condizionata dalle disposizioni contenute nel bando di gara.
Effettuata tale verifica, la Stazione Appaltante inviterà tramite comunicazione scritta la Ditta aggiudicataria alla stipula del contratto.
Se l'offerente aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione dei contratto o non avesse provveduto al deposito della cauzione definitiva, l'aggiudicazione dovrà essere considerata decaduta. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di aggiudicare l'appalto alla Ditta risultata seconda classificata nella gara.
L'impegno per la Ditta aggiudicataria sorgerà con l'aggiudicazione stessa, mentre la Stazione Appaltante sarà vincolata dopo che il contratto di appalto sarà stato reso esecutivo a norma di legge, Regolamenti e secondo quanto stabilito dal bando di gara. Tutte le spese contrattuali, tasse ed imposte inerenti, conseguenti al contratto sono ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 17 - TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA DEGLI ARREDI - PENALITÀ PER I RITARDI

La consegna di tutti gli arredi e suppellettili, compreso il montaggio dei manufatti, dovrà avvenire **entro 30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna delle forniture.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato sarà applicata una penale di **€ 50,00 (euro cinquant/00).** Decorsi trenta (30) giorni dalla data prevista per la ultimazione della fornitura e posa in opera degli arredi l'Amministrazione Appaltante si riserva di addivenire alla risoluzione del contratto, per inadempimento, e a richiedere il risarcimento dei danni.

ART. 18 – PAGAMENTI

Il pagamento avverrà per stati di avanzamento ogni volta che il credito dell'impresa raggiunga la cifra di **€ 30.000,00**, al netto delle ritenute di legge, oltre IVA, accertato dalla Direzione Lavori in contraddittorio con la Ditta, e previa presentazione di regolare fattura.
La rata finale sarà pagata **dopo il collaudo ovvero Attestato di Regolare Esecuzione** da parte della Direzione Lavori, e **potrà essere liquidata dopo l'acquisizione dell'inventario di tutti gli arredi forniti, da parte dell'ufficio competente dell'Ente Appaltante e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del collaudo o Attestato di Regolare Esecuzione.**
Sarà a carico della Ditta il mantenimento in buono stato e il regolare funzionamento di ogni arredo fornito fino al rilascio del Certificato di Collaudo definitivo.

ART. 19 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e obblighi seguenti, compensati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:
1. la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, oltre alle eventuali ulteriori richieste dalla Direzione dei Lavori;
2. il trasporto degli arredi a qualsiasi altezza e con qualsiasi mezzo, anche con l'uso di ponteggi mobili, gru, piattaforme aeree, ecc, compreso l'eventuale smontaggio e il successivo rimontaggio degli infissi;
3. la fornitura alla Direzione dei Lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti necessari per rilievi, e la tenuta degli impianti e delle apparecchiature fino al termine delle operazioni di collaudo;
4. l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza;
5. tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
6. l'osservanza delle norme in vigore in merito all'assunzione ed alla retribuzione della manodopera e le vigenti leggi in materia assicurativa e previdenziale; l'Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, che pertanto è tenuta a corrisponderle.
Ad ultimazione delle forniture, compete ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso:
7. La pulizia degli spazi esterni e lo sgombero del materiale di risulta di tutte le forniture eseguite, di ogni opera provvisionale, di detriti, residui e rifiuti vari entro il termine indicato dalla Direzione dei Lavori, in relazione alla data di presa di consegna.
Per ogni elemento della fornitura gravano sull'Appaltatore, oltre a quanto previsto in progetto, anche i seguenti oneri:
8. l'imballaggio, il trasporto a piè d'opera, il disimballo ed il relativo montaggio, nonché la sostituzione o ripristino dei materiale deteriorato;
9. la fornitura di materiale, mano d'opera e mezzi d'opera occorrenti, gli allacciamenti impiantistici necessari anche se non specificatamente indicati negli elaborati di progetto, eseguiti a regola d'arte e perfettamente funzionanti, il tutto eseguito secondo la normativa vigente in materia;
10. l'eventuale ripristino della resistenza al fuoco dei locali;
11. il risarcimento all'Amministrazione ed ai terzi, per danni a cose e persone che venissero procurati dalla Ditta o dal personale addetto ai lavori;
12. la regolare manutenzione fino al collaudo, le spese contrattuali e qualsiasi altra tassa ed imposta relativa all'appalto in oggetto, purché dovuta;
13. il provvisorio smontaggio, montaggio o rimozione di componenti, eventuale trasporto di essi in locali o magazzini temporanei per proteggerli dai materiali deterioranti di cantiere tutte le volte che occorra a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori;
14. le spese tutte per la Direzione di cantiere e sorveglianza dei materiali e dei lavori di posa in opera da parte della Ditta;
15. le spese di trasferta di rappresentanti della ditta aggiudicataria per eventuali sopralluoghi ed accertamenti in fabbrica durante la fornitura;

16. le assicurazioni sociali, assicurazioni contro infortuni sul lavoro e tutti indistintamente gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro;
17. ogni prestazione in cantiere per la posa in opera con gli oneri relativi ad essa attinenti, comprese le eventuali opere di finiture;
18. la riconsegna degli ambienti, per come affidati, ponendo rimedio agli eventuali guasti che dovessero essere procurati in fase di montaggio.

ART. 20 - RESPONSABILITA' IN GENERE DELL'APPALTATORE

Nell'esecuzione delle forniture la Ditta aggiudicataria dovrà adottare di propria iniziativa tutti quei mezzi e cautele che valgano a prevenire le responsabilità per danni in genere e specialmente per gli infortuni.
Si dichiara perciò che per il solo fatto dell'esecuzione dell'appalto, incombe tassativamente alla Ditta in modo assoluto ed esplicito, il pieno sollievo della Stazione Appaltante, nonché del personale preposto alla Direzione e sorveglianza della fornitura, di qualunque responsabilità che insorga nel corso delle forniture per danni ed infortuni come sopra, sia alle persone addette ai lavori sia a terzi.
Inoltre è obbligo dell'assuntore di uniformarsi, a sua cura e spese, a tutte le prescrizioni vigenti dei regolamenti in materia di mobili e simili, ed in particolare alle leggi ed ai regolamenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L'Amministrazione appaltante declina ogni responsabilità per sottrazione e danni apportati ai materiali depositati in cantiere dalla Ditta fornitrice e per quelli posti in opera finché non sia provveduto al collaudo.
Qualora per esigenze particolari dell'Amministrazione appaltante si verificassero ritardi e venisse effettivamente ostacolato il regolare svolgimento delle forniture, la Ditta non avrà per questo diritto ad alcun speciale compenso od indennizzo.

ART. 21 - GARANZIA DEGLI ARREDI

La Ditta aggiudicataria, al termine della fornitura, ha l'obbligo di fornire al Direttore dei Lavori tutte le certificazioni di conformità degli arredi stessi, sia per la qualità dei materiali, sia del rispetto delle norme e leggi in materia.
La Ditta appaltatrice dovrà garantire l'intera fornitura nonché il regolare funzionamento delle apparecchiature fornite, per un periodo di mesi dodici (12) decorrenti dalla data del rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione.
Pertanto, la Ditta aggiudicataria fino alla data di rilascio del predetto Certificato di Collaudo, dovrà provvedere durante tale periodo, intervenendo tempestivamente ed a sue spese, alle riparazioni che dovessero sorgere per le imperfezioni che si verificheranno per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio dell'Amministrazione, non possano attribuirsi all'ordinario utilizzo degli arredi, ma ad evidente imperizia, negligenza o atti vandalici del personale che ne farà uso.

ART. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione sarà competente il Giudice Ordinario.

ART. 23 - DISCIPLINA RESIDUALE

Per quant'altro non espressamente disposto dal presente Capitolato, trova applicazione la normativa generale prevista dal Codice Civile il Regolamento di cui al D.P.R. n° 207/2010 e il D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 3

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO - DUVRI.....3

ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA.....3

ART. 4 - CAMPIONATURA.....3

ART. 5 - VARIAZIONI ALLE FORNITURE PROGETTATE 6

ART. 6 - FORNITURE NON CONTEMPLATE NELL'OFFERTA 6

ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE .6

ART. 8 - CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI - QUALITÀ DEI MATERIALI ...7

ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI 7

ART. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....7

ART. 11 - INVARIABILITA' DEI PREZZI 8

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....8

ART. 13 - CONSEGNA DEI LAVORI 8

ART. 14 - DOMICILIO LEGALE.....8

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA 8

ART. 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....8

ART. 17 – TEMPISTICA CONTRATTUALE E PENALITÀ PER I RITARDI.....9

ART. 18 - PAGAMENTI 9

ART. 19 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 9

ART. 20 - RESPONSABILITA' IN GENERE DELL'APPALTATORE.....11

ART. 21 - GARANZIA DEGLI ARREDI 11

ART. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....12

ART. 23 - DISCIPLINA RESIDUALE.....12

ORDINE INGEGNERI COSENZA
NICOLA FRANZESE
Sez. A 1851

COMUNE DI TAURISANO

Provincia di Lecce

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DA DESTINARE A "CENTRO DIURNO RICREATIVO", SITI IN VIA MONTE SAN MICHELE, VIA SPAGNA E VIA CRISPI

COMMITTENTE:

Ente Comune di Taurisano

Via Mons. flF. Lopez, 2
73056 TAURISANO (LE)

IMPRESA ESECUTRICE:

PROGETTISTA:

Dr. Ing. Nicola FRANZESE
Via Reggio Calabria, n.12
87100 COSENZA
☎ e 🖷 (0984)408155 335-8364265
ing. franzese@studiofranzese.it

COLLABORATORI:

OGGETTO:

ELENCO PREZZI UNITARI ARREDI ED ATTREZZATURE

scala

Tav

08.0.B

data

luglio 2012

rev. n°

TIMBRO E FIRMA

ORDINE INGEGNERI COSENZA
NICOLA FRANZESE
1951

cod. prog.

Protocollo progetto

Data .....

n° .....

Delibera G. M. approvazione progetto

Data .....

n° .....

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP.41	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione laboratorio di mosaico di via Spagna, costituito da: 1 banco da lavoro, 15 sgabelli, 2 armadi, 6 martelline,6 taglioli mosaico, 6 tenaglie a rotelle, 6 pistole a olio, tagliavetro, 6 pinze di troncaggio, 6 superfici di lavoro, 6 griglie porta-tessere, 3 geomaster (sistemi di taglio figure di vetro), 1 sega diamantata per vetro, 12 spatoline da pittori, 6 pinzette da mosaico, 3 frattazzi, 2 secchi con doppio rullo e setaccio in metallo zincato, 12 spatole da stucco, 3 frattazzi rivestiti in spugna, 5 spatole per colla, 2 sezionatrici, 2 tavolini per sezionatrici e 6 tronchesi. **euro (seimiladuecentoquarantaotto/33)**	a corpo	6'248,33
Nr. 2 NP.42	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione laboratorio per la lavorazione artistica della pietra leccese di via Spagna, costituito da: 3 tavoli, 10 sgabelli, 2 armadi, 5 martelli, 5 compassi, 5 sdoppi cuneo zigrianto, 5 gradine, 5 martelline, 5 mazzette, 5 mazzuole, 5 raspe, 10 scalpelli, 5 subbie, 2 seghe circolari manuali, 2 trapani, 3 smerigliatrici angolari, 3 martelli pneumatici, 1 troncatrice/segatrice, 5 trespoli da tavolo e 5 trespoli da terra. **euro (cinquemilatrecentocinquantaotto/33)**	a corpo	5'358,33
Nr. 3 NP.43	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione laboratorio di pittura di via Spagna, costituito da: 6 tavoli, 10 sgabelli, 8 cavalletti reclinabili ed inclinabili, 1 episcopio per ingrandimento disegni, stampe ed oggetti, 8 piani luminosi e 4 pirografi. **euro (cinquemilasettecentonovantauno/67)**	a corpo	5'791,67
Nr. 4 NP.44	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione laboratorio di decoupage. Costituito da : 4 tavoli da lavoro, 15 sedie e 2 armadi. **euro (millesettecentotrentatre/33)**	a corpo	1'733,33
Nr. 5 NP.45	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione laboratorio per la lavorazione della cartapesta di via Spagna, costituito da: 3 tavoli da lavoro, 8 sedie e 2 armadi. **euro (milleduecentocinquanta/00)**	a corpo	1'250,00
Nr. 6 NP.46	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione laboratorio di grafica di via Spagna, costituito da: 4 scrivanie, 6 sedie, 2 armadi, 1 cassettiera portadocumenti, 5 computer grafica AppleMac (Quad-Core, Un processore Intel Xeon quad-core a 3,2GHz, 6GB di memoria (tre da 2GB), SuperDrive 18x, ATI Radeon HD 5770 con 1 GB GDDR5 di memoria), 5 monitor per grafica Apple Mac da 27", 2 stampanti multifunzione digitali a colori, 5 software Office per Mac, Business edition, 5 photoshop CS5 Mac, 4 gruppi di continuità, incluso il cablaggio alla rete wireless, 1 ruoter e 5 chiavette. **euro (ventiottomilanovecentocinquantaotto/33)**	a corpo	28'958,33
Nr. 7 NP.47	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento di sala ricreativa di via Spagna, cotituito da: 1 tavolo, 1 libreria, 10 sedie, 10 giochi da tavolo, 1 tv 32", 1 lettore dvd, 1 frigorifero, 1 macchina da caffè, 1 mobiletto tv, 1 armadietto di pronto soccorso, 1 computer fisso completo di monitor, 1 gruppo di continuità, compreso il cablaggio rete wireless, 1 router ed 1 chiavetta. **euro (quattromilasettecentoquarantacinque/83)**	a corpo	4'745,83
Nr. 8 NP.48	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento ufficio amministrativo di via Spagna, costituito da: 1 scrivania, 1 poltrona, 3 sedie, 1 computer fisso completo di monitor, 1 software(office ed antivirus), 1 tastiera wireless, 1 mouse wireless, 1 stampante laser multifunzione, 1 armadio documenti, 1 telefono/fax, 1 bacheca informativa, 1 gruppo di continuità, compreso il cablaggio rete wireless, 1 router ed 1 chiavetta. **euro (duemilasettecentosettantacinque/00)**	a corpo	2'775,00
Nr. 9 NP.49	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento sala ricreativa di via Monte San Michele, costituito da: 15 sedie, 2 tavoli, 1 tavolo da ping-pong, 1 tv 32", 1 lettore dvd, 2 armadietti, 1 calcio balilla, 1 mobiletto tv ed 1 armadietto di pronto soccorso. **euro (duemilasettecentoottantasette/50)**	a corpo	2'787,50
Nr. 10 NP.50	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento sala di conversazione di via Monte San Michele, costituita da: 1 scrivania, 1 poltrona, 3 sedie, 2 divanetti, 1 lettino psicologico, 2 armadi-libreria. **euro (duemila/00)**	a corpo	2'000,00
Nr. 11 NP.51	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento di vani disimpegno di via Monte San Michele, costituiti da: 1 frigorifero, 1 macchina da caffè, 3 armadi/libreria, 2 armadietti. **euro (duemiladuecentootto/33)**	a corpo	2'208,33
Nr. 12 NP.52	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento di vano deposito di via Monte San Michele, costituito da: 1 tavolo e 15 scaffali. **euro (millequattrocentosedici/67)**	a corpo	1'416,67
Nr. 13	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione sala vendite di via Crispi, costituito da:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NP.53	1 scrivania con cassetti, 1 poltrona, 1 divano, 2 sedie, 1 libreria, 1 mobiletto, 1 computer fisso incluso monitor, 1 software (office e antivirus), 1 tastiera wireless, 1 mouse, wireless, 1 stampante multifunzione, 1 telefono/fax, 1 gruppo di continuità, compreso il cablaggio rete wireless, 1 router ed 1 chiavetta. **euro (tremilacinquecentoventicinque/00)**	a corpo	3'525,00
Nr. 14 NP.54	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione sala lavorazioni varie con annesso deposito di via Crispi, costituiti da: 1 cella frigo, 10 scaffalature , 1 bilancia, 1 registratore di cassa, 1 tavolo da lavoro. **euro (tremilaquattrocentocinquanta/00)**	a corpo	3'450,00
Nr. 15 NP.55	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio vario, di uso comune alle tre strutture, costituite da: 1 pannello videoproiettore, 1 videoproiettore, 2 gazebi completi di impianto illuminazione, 1 tavolo e 10 sedie. **euro (seimilaquarantauno/68)**	a corpo	6'041,68

Taurisano, 27/07/2012

Progettista
Dr. Ing. Nicola FRANZESE

COMUNE DI TAURISANO

Provincia di Lecce

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DA DESTINARE A "CENTRO DIURNO RICREATIVO", SITI IN VIA MONTE SAN MICHELE, VIA SPAGNA E VIA CRISPI

COMMITTENTE:

Ente Comune di Taurisano

Via Mons. fiF. Lopez, 2
73056 TAURISANO (LE)

IMPRESA ESECUTRICE:

PROGETTISTA:

Dr. Ing. Nicola FRANZESE
Via Reggio Calabria, n.12
87100 COSENZA
☎ e 🖷 (0984)408155 335-8364265
ing. franzese@studiofranzese.it

COLLABORATORI:

OGGETTO:

ANALISI NUOVI PREZZI ARREDI ED ATTREZZATURE

scala

Tav **09.0.B**

data luglio 2012

rev. n°

TIMBRO E FIRMA

ORDINE INGEGNERI COSENZA
Sezione A - 1651

cod. prog.

Protocollo progetto
Data .....
n° .....

Delibera G. M. approvazione progetto
Data .....
n° .....

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	ANALISI DEI PREZZI			
Nr. 1 NP.41	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione laboratorio di mosaico di via Spagna, costituito da: 1 banco da lavoro, 15 sgabelli, 2 armadi, 6 martelline,6 tag ... stucco, 3 frattazzi rivestiti in spugna, 5 spatole per colla, 2 sezionatrici, 2 tavolini per sezionatrici e 6 tronchesi. **E L E M E N T I:** materiali e manodopera	1,000	4'982,72	4'982,72
	Sommano euro			4'982,72
	Spese Generali 14% euro			697,58
	Sommano euro			5'680,30
	Utili Impresa 10% euro			568,03
	T O T A L E euro / a corpo			6'248,33
Nr. 2 NP.42	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione laboratorio per la lavorazione artistica della pietra leccese di via Spagna, costituito da: 3 tavoli, 10 sgabell ... 3 smerigliatrici angolari, 3 martelli pneumatici, 1 troncatrice/segatrice, 5 trespoli da tavolo e 5 trespoli da terra. **E L E M E N T I:** materiali e manodopera	1,000	4'272,99	4'272,99
	Sommano euro			4'272,99
	Spese Generali 14% euro			598,22
	Sommano euro			4'871,21
	Utili Impresa 10% euro			487,12
	T O T A L E euro / a corpo			5'358,33
Nr. 3 NP.43	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione laboratorio di pittura di via Spagna, costituito da: 6 tavoli, 10 sgabelli, 8 cavalletti reclinabili ed inclinabili, 1 episcopio per ingrandimento disegni, stampe ed oggetti, 8 piani luminosi e 4 pirografi. **E L E M E N T I:** materiali e manodopera	1,000	4'618,55	4'618,55
	Sommano euro			4'618,55
	Spese Generali 14% euro			646,60
	Sommano euro			5'265,15
	Utili Impresa 10% euro			526,52
	T O T A L E euro / a corpo			5'791,67
Nr. 4 NP.44	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione laboratorio di decoupage. Costituito da : 4 tavoli da lavoro, 15 sedie e 2 armadi. **E L E M E N T I:** materiali e manodopera	1,000	1'382,24	1'382,24
	Sommano euro			1'382,24
	Spese Generali 14% euro			193,51
	Sommano euro			1'575,75
	Utili Impresa 10% euro			157,58
	A RIPORTARE			1'733,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			1'733,33
	TOTALE euro / a corpo			1'733,33
Nr. 5 NP.45	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione laboratorio per la lavorazione della cartapesta di via Spagna, costituito da: 3 tavoli da lavoro, 8 sedie e 2 armadi. **ELEMENTI:**			
	materiali e manodopera	1,000	996,81	996,81
	Sommano euro			996,81
	Spese Generali 14% euro			139,55
	Sommano euro			1'136,36
	Utili Impresa 10% euro			113,64
	TOTALE euro / a corpo			1'250,00
Nr. 6 NP.46	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione laboratorio di grafica di via Spagna, costituito da: 4 scrivanie, 6 sedie, 2 armadi, 1 cassettiera portadocumenti ... s edition, 5 photoshop CS5 Mac, 4 gruppi di continuità, incluso il cablaggio alla rete wireless, 1 ruoter e 5 chiavette. **ELEMENTI:**			
	materiali e manodopera	1,000	23'092,76	23'092,76
	Sommano euro			23'092,76
	Spese Generali 14% euro			3'232,99
	Sommano euro			26'325,75
	Utili Impresa 10% euro			2'632,58
	TOTALE euro / a corpo			28'958,33
Nr. 7 NP.47	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento di sala ricreativa di via Spagna, cotituito da: 1 tavolo, 1 libreria, 10 sedie, 10 giochi da tavolo, 1 tv 32", 1 l ... omputer fisso completo di monitor, 1 gruppo di continuità, compreso il cablaggio rete wireless, 1 router ed 1 chiavetta. **ELEMENTI:**			
	materiali e manodopera	1,000	3'784,55	3'784,55
	Sommano euro			3'784,55
	Spese Generali 14% euro			529,84
	Sommano euro			4'314,39
	Utili Impresa 10% euro			431,44
	TOTALE euro / a corpo			4'745,83
Nr. 8 NP.48	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento ufficio amministrativo di via Spagna, costituito da: 1 scrivania, 1 poltrona, 3 sedie, 1 computer fisso completo d ... lefono/fax, 1 bacheca informativa, 1 gruppo di continuità, compreso il cablaggio rete wireless, 1 router ed 1 chiavetta. **ELEMENTI:**			
	materiali e manodopera	1,000	2'212,92	2'212,92
	Sommano euro			2'212,92
	Spese Generali 14% euro			309,81
	Sommano euro			2'522,73
	Utili Impresa 10% euro			252,27
	TOTALE euro / a corpo			2'775,00
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
Nr. 9 NP.49	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento sala ricreativa di via Monte San Michele, costituito da: 15 sedie, 2 tavoli, 1 tavolo da ping-pong, 1 tv 32", 1 lettore dvd, 2 armadietti, 1 calcio balilla, 1 mobiletto tv ed 1 armadietto di pronto soccorso. **E L E M E N T I:** materiali e manodopera	1,000	2'222,89	2'222,89
	Sommano euro			2'222,89
	Spese Generali 14% euro			311,20
	Sommano euro			2'534,09
	Utili Impresa 10% euro			253,41
	T O T A L E euro / a corpo			2'787,50
Nr. 10 NP 50	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento sala di conversazione di via Monte San Michele, costituita da: 1 scrivania, 1 poltrona, 3 sedie, 2 divanetti, 1 lettino psicologico, 2 armadi-libreria. **E L E M E N T I:** materiali e manodopera	1,000	1'594,90	1'594,90
	Sommano euro			1'594,90
	Spese Generali 14% euro			223,29
	Sommano euro			1'818,19
	Utili Impresa 10% euro			181,82
	T O T A L E euro / a corpo			2'000,01
Nr. 11 NP.51	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento di vani disimpegno di via Monte San Michele, costituiti da: 1 frigorifero, 1 macchina da caffè, 3 armadi/libreria, 2 armadietti. **E L E M E N T I:** materiali e manodopera	1,000	1'761,03	1'761,03
	Sommano euro			1'761,03
	Spese Generali 14% euro			246,54
	Sommano euro			2'007,57
	Utili Impresa 10% euro			200,76
	T O T A L E euro / a corpo			2'208,33
Nr. 12 NP.52	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento di vano deposito di via Monte San Michele, costituito da: 1 tavolo e 15 scaffali. **E L E M E N T I:** materiali e manodopera	1,000	1'129,72	1'129,72
	Sommano euro			1'129,72
	Spese Generali 14% euro			158,16
	Sommano euro			1'287,88
	Utili Impresa 10% euro			128,79
	T O T A L E euro / a corpo			1'416,67
Nr. 13	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione sala vendite di via Crispi, costituito da:			
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
NP.53	1 scrivania con cassetti, 1 poltrona, 1 divano, 2 sedie, 1 libreria, 1 ... te multifunzione, 1 telefono/fax, 1 gruppo di continuità, compreso il cablaggio rete wireless, 1 router ed 1 chiavetta.			
	E L E M E N T I:			
	materiali e manodopera	1,000	2'811,01	2'811,01
	Sommano euro			2'811,01
	Spese Generali 14% euro			393,54
	Sommano euro			3'204,55
	Utili Impresa 10% euro			320,46
	T O T A L E euro / a corpo			3'525,01
Nr. 14 NP.54	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione sala lavorazioni varie con annesso deposito di via Crispi, costituiti da: 1 cella frigo, 10 scaffalature , 1 bilancia, 1 registratore di cassa, 1 tavolo da lavoro.			
	E L E M E N T I:			
	materiali e manodopera	1,000	2'751,19	2'751,19
	Sommano euro			2'751,19
	Spese Generali 14% euro			385,17
	Sommano euro			3'136,36
	Utili Impresa 10% euro			313,64
	T O T A L E euro / a corpo			3'450,00
Nr. 15 NP.55	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio vario, di uso comune alle tre strutture, costituite da: 1 pannello videoproiettore, 1 videoproiettore, 2 gazebi completi di impianto illuminazione, 1 tavolo e 10 sedie.			
	E L E M E N T I:			
	materiali e manodopera	1,000	4'817,93	4'817,93
	Sommano euro			4'817,93
	Spese Generali 14% euro			674,51
	Sommano euro			5'492,44
	Utili Impresa 10% euro			549,24
	T O T A L E euro / a corpo			6'041,68

Taurisano, 27/07/2012

Progettista
Dr. Ing. Nicola FRANZESE

A RIPORTARE

COMUNE DI TAURISANO

Provincia di Lecce

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DA DESTINARE A "CENTRO DIURNO RICREATIVO", SITI IN VIA MONTE SAN MICHELE, VIA SPAGNA E VIA CRISPI

COMMITTENTE:

Ente Comune di Taurisano

Via Mons. fiF. Lopez, 2
73056 TAURISANO (LE)

OGGETTO:

COMPUTO METRICO ARREDI ED ATTREZZATURE

scala

Tav

10.0.B

data

luglio 2012

rev. n°

IMPRESA ESECUTRICE:

TIMBRO E FIRMA

ORDINE INGEGNERI COSENZA

cod. prog.

PROGETTISTA:

Dr. Ing. Nicola FRANZESE
Via Reggio Calabria, n.12
87100 COSENZA
☎ e 🖷 (0984)408155 335-8364265
ing. franzese@studiofranzese.it

COLLABORATORI:

Protocollo progetto

Data .....

n° .....

Delibera G. M. approvazione progetto

Data .....

n° .....

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE (Cat 1)							
1 / 1 NP.41	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per reali ... 2 sezionatrici, 2 tavolini per sezionatrici e 6 tronchesi. Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione laboratorio di mosaico di via Spagna, costituito da: 1 banco da lavoro, 15 sgabelli, 2 armadi, 6 martelline,6 tag ... stucco, 3 frattazzi rivestiti in spugna, 5 spatole per colla, 2 sezionatrici, 2 tavolini per sezionatrici e 6 tronchesi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'248,33	6'248,33
2 / 2 NP.42	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione laboratorio per la lavorazione artistica della pietra leccese di via Spagna, costituito da: 3 tavoli, 10 sgabell ... 3 smerigliatrici angolari, 3 martelli pneumatici, 1 troncatrice/segatrice, 5 trespoli da tavolo e 5 trespoli da terra.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'358,33	5'358,33
3 / 3 NP.43	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per reali ... isegni, stampe ed oggetti, 8 piani luminosi e 4 pirografi. Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione laboratorio di pittura di via Spagna, costituito da: 6 tavoli, 10 sgabelli, 8 cavalletti reclinabili ed inclinabili, 1 episcopio per ingrandimento disegni, stampe ed oggetti, 8 piani luminosi e 4 pirografi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'791,67	5'791,67
4 / 4 NP.44	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per reali ... Costituito da : 4 tavoli da lavoro, 15 sedie e 2 armadi. Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione laboratorio di decoupage. Costituito da : 4 tavoli da lavoro, 15 sedie e 2 armadi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'733,33	1'733,33
5 / 5 NP.45	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione laboratorio per la lavorazione della cartapesta di via Spagna, costituito da: 3 tavoli da lavoro, 8 sedie e 2 armadi.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'250,00	1'250,00
6 / 6 NP.46	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per reali ... o il cablaggio alla rete wireless, 1 ruoter e 5 chiavette. Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione laboratorio di grafica di via Spagna,							
	A RIPORTARE							20'381,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							20'381,66
	costituito da: 4 scrivanie, 6 sedie, 2 armadi, 1 cassettiera portadocumenti ... s edition, 5 photoshop CS5 Mac, 4 gruppi di continuità, incluso il cablaggio alla rete wireless, 1 ruoter e 5 chiavette.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	28'958,33	28'958,33
7 / 7 NP.47	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per alles ... preso il cablaggio rete wireless, 1 router ed 1 chiavetta. Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento di sala ricreativa di via Spagna, cotituito da: 1 tavolo, 1 libreria, 10 sedie, 10 giochi da tavolo, 1 tv 32", 1 l ... omputer fisso completo di monitor, 1 gruppo di continuità, compreso il cablaggio rete wireless, 1 router ed 1 chiavetta.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'745,83	4'745,83
8 / 8 NP.48	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per alles ... preso il cablaggio rete wireless, 1 router ed 1 chiavetta. Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento ufficio amministrativo di via Spagna, costituito da: 1 scrivania, 1 poltrona, 3 sedie, 1 computer fisso completo d ... lefono/fax, 1 bacheca informativa, 1 gruppo di continuità, compreso il cablaggio rete wireless, 1 router ed 1 chiavetta.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'775,00	2'775,00
9 / 9 NP.49	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per alles ... alilla, 1 mobiletto tv ed 1 armadietto di pronto soccorso. Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento sala ricreativa di via Monte San Michele, costituito da: 15 sedie, 2 tavoli, 1 tavolo da ping-pong, 1 tv 32", 1 lettore dvd, 2 armadietti, 1 calcio balilla, 1 mobiletto tv ed 1 armadietto di pronto soccorso.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'787,50	2'787,50
10 / 10 NP.50	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per alles ... ie, 2 divanetti, 1 lettino psicologico, 2 armadi-libreria. Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento sala di conversazione di via Monte San Michele, costituita da: 1 scrivania, 1 poltrona, 3 sedie, 2 divanetti, 1 lettino psicologico, 2 armadi-libreria.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
11 / 11 NP.51	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per alles ... ero, 1 macchina da caffè, 3 armadi/libreria, 2 armadietti. Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento di vani disimpegno di via Monte San							
	A RIPORTARE							61'648,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							61'648,32
	Michele, costituiti da: 1 frigorifero, 1 macchina da caffè, 3 armadi/libreria, 2 armadietti.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'208,33	2'208,33
12 / 12 NP.52	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per allestimento di vano deposito di via Monte San Michele, costituito da: 1 tavolo e 15 scaffali.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'416,67	1'416,67
13 / 13 NP.53	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per reali ... preso il cablaggio rete wireless, 1 router ed 1 chiavetta. Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione sala vendite di via Crispi, costituito da: 1 scrivania con cassetti, 1 poltrona, 1 divano, 2 sedie, 1 libreria, 1 ... te multifunzione, 1 telefono/fax, 1 gruppo di continuità, compreso il cablaggio rete wireless, 1 router ed 1 chiavetta.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'525,00	3'525,00
14 / 14 NP.54	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per reali ... , 1 bilancia, 1 registratore di cassa, 1 tavolo da lavoro. Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio per realizzazione sala lavorazioni varie con annesso deposito di via Crispi, costituiti da: 1 cella frigo, 10 scaffalature , 1 bilancia, 1 registratore di cassa, 1 tavolo da lavoro.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'450,00	3'450,00
15 / 15 NP.55	Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio vario, di ... i completi di impianto illuminazione, 1 tavolo e 10 sedie. Fornitura e montaggio di attrezzature e mobilio vario, di uso comune alle tre strutture, costituite da: 1 pannello videoproiettore, 1 videoproiettore, 2 gazebi completi di impianto illuminazione, 1 tavolo e 10 sedie.							
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	6'041,68	6'041,68
	Parziale LAVORI A MISURA euro							78'290,00
	TOTALE euro							78'290,00
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	**ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE**	78'290,00	100,000
	Totale CATEGORIE euro	78'290,00	100,000

Taurisano, 27/07/2012

Progettista
Dr. Ing. Nicola FRANZESE