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ART. 1- OGGETTO

Il presente Contratto regola I'affidamento, ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., di
una concessione per la progettazione, la costruzione e la gestione funzionale ed economica del
“Parco giochi e Giardini di Via Lecce” in Taurisano.

L’intervento prevede la realizzazione (previa progettazione esecutiva) delle opere finalizzate al
recupero ed ampliamento di volumetrie esistenti, riqualificazione del complesso “PARCO GIOCHI E
GIARDINI DI VIA LECCE” e riconversione di parte dello stesso ai fini della gestione e svolgimento di
attivita somministrazione di alimenti e bevande, di attivita ludico/ricreative e commerciali
compatibili, attivita di manutenzione comprensiva di vigilanza dell’area.

In particolare, il concessionario dovra:

& eseguire la progettazione esecutiva in coerenza al progetto definitivo approvato dal
concedente;

@ eseguire i lavori di all’interno del complesso, secondo quanto stabilito nel progetto
esecutivo approvato dalla S.A.;

& gestire economicamente e funzionalmente la struttura sulla base del piano di gestione
redatto in conformitd a quanto indicato dalla S.A. nel progetto preliminare e nei
documenti ad esso allegati, nonché a quanto indicato dal concorrente nel piano
gestionale presentato in sede di offerta e approvato dal concedente;

< corrispondere in favore di questo Comune un eventuale importo mensile nella misura che
risultera dall’offerta dell’aggiudicatario quale corrispettivo del diritto gestorio per tutta la
durata della concessione pari a 20 anni;

& prodigarsi ed ottenere tutte le autorizzazioni necessarie sia per la realizzazione che per
I’esercizio dell’attivita.

ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE

L’area e gli immobili oggetto della concessione ricadono nel Comune di Taurisano - complesso del
“Parco Giochi e dei Giardini di Via Lecce” delimitato dalle strade Via Giardini d’Infanzia, Via
Giovanni XXIII, Via Lecce e dalla Scuola Giosué Carducci.

I lavori, da realizzarsi con le caratteristiche dimensionali di cui al progetto esecutivo approvato,
insisteranno sull’area di proprieta comunale riportata nel NCUE di Taurisano sul foglio 12/A, p.lla
3436.

L'affidamento della concessione di lavori pubblici avverra ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii e alle condizioni specificate nel presente atto.

ART. 3 - AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO. CORRISPETTIVO CONCESSIONARIO
L'importo complessivo della concessione ammonta ad € 240.000,00 di cui: € 160.000,00 per
lavori, € 5000,00 per oneri di sicurezza, € 75.000,00 per somme a disposizione dell'amm/ne.

Al concessionario non viene corrisposto alcun compenso per i lavori eseguiti ed i servizi prestati,
in cambio per tutta la durata della concessione, ha pero il diritto di gestire ed incamerare i
proventi derivanti dall’esercizio delle attivita e di eventuali servizi accessori svolti in conformita al
presente Contratto.

Non e, direttamente, previsto un canone concessorio fatta salva una eventuale proposta da parte
del concessionario in sede di gara, che sara utilizzata come elemento valutativo per
I'aggiudicazione. L’eventuale canone verra corrisposto anticipatamente dalla data di avvio della
gestione e dal secondo anno, dalla data di sottoscrizione della concessione, dovra essere
comprensivo dell’aggiornamento ISTAT.

ART. 4 - DURATA MASSIMA DELLA CONCESSIONE
La durata massima della concessione € di anni 20 (venti) decorrenti dalla stipula del contratto di
concessione.



ART. 5 - CATEGORIE RICHIESTE

Per i lavori:

Ai sensi del D.P.R. 207/2010, I'intervento oggetto del presente Contratto si compone delle
seguenti lavorazioni:

— Categoria prevalente OG1 classifica | Importo € 160.000

— Categoria OG11 classifica | Importo € 23.100
cosi composta:
A Categoria OS3 classifica | Importo € 15.100
A Categoria 0S30 classifica | Importo € 8.000

Art. 6 - TEMPI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE. DURATA DELLA CONCESSIONE

[l concessionario dovra completare gli sviluppi delle fasi progettuali come segue: consegna
progetto esecutivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione dei pareri sul progetto
definitivo. L’inizio dei lavori dovra avvenire entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla
data di comunicazione dell’approvazione da parte dell’Organo competente del progetto
definitivo.

| lavori dovranno essere terminati entro la data proposta in sede di gara che comunque non dovra
essere superiore a 180 gg. dall’inizio degli stessi.

| programmi e i tempi di esecuzione dell’opera sono individuati nel “Cronoprogramma dei tempi
di esecuzione delle opere e modalita realizzative della struttura presentato in sede di gara, salva la
facolta per la Concessionaria di concordare con il Responsabile del Procedimento modifiche
dell’ordine e dei tempi intermedi indicati nel cronoprogramma, fermo comungue restando
I'obbligo del rispetto dei tempi contrattuali di avvio e di ultimazione dei lavori.

L'attivita di gestione dovra iniziare entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di
collaudo (o documento similare) e agibilita delle opere ed impianti. E compreso negli obblighi del
concessionario procedere alla eventuale regolarizzazione catastale.

La durata massima della concessione & di anni 20 (venti), decorrenti dalla data di sottoscrizione
del contratto di concessione.

Art. 7 - DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE E CONDIZIONI CONTRATTUALI - MODALITA DI
GESTIONE
Il concessionario deve assicurare la gestione delle attivita (somministrazione di alimenti e
bevande, ludico/ricreative e commerciali compatibili) e servizi (manutenzione, apertura e
chiusura della struttura, pulizia, vigilanza ecc.) nel Parco pubblico, a proprio esclusivo rischio e
responsabilita, in forma organizzata autonoma di mezzi, attrezzature e personale, secondo quanto
prescritto dal presente contratto e della vigente normativa in materia.
In particolare il servizio e le diversa attivita dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle norme
igienico sanitarie vigenti, ambientali e di sicurezza.
Si precisa che, in ogni caso, € TASSATIVAMENTE vietata:
1°. Iinstallazione di apparecchi da intrattenimento e congegni con vincita in denaro. Sono,

quindi, ammessi apparecchi da intrattenimento nelle due seguenti tipologie:

e possibilita di ricevere un oggetto in premio (gru, pesche di abilita, ecc...);

e semplice intrattenimento (videogiochi e apparecchi meccanici ed elettromeccanici

come biliardo, calcio balilla, flipper, ecc...).

Restano ferme le ulteriori disposizioni normative limitative in materia di alcolici e superalcolici.
Il personale dovra essere adeguato in modo da garantire la perfetta continuita e la regolarita delle
attivita e servizi e dovra essere in regola con le norme igienico - sanitarie ed assicurative —
previdenziali.
In ogni caso il gestore dovra garantire nell’esercizio dell’attivita un adeguato livello di decoro e
dovra assicurare agli organi del Comune di Taurisano di accertare in qualsiasi momento la
regolarita della conduzione del servizio e delle attivita.



Art. 8 -MESSA A DISPOSIZIONE DELLE AREE

Il Comune di Taurisano per lo svolgimento delle attivita e dei servizi di cui al presente atto mette a
disposizione I'intera area del complesso del “Parco Giochi e dei Giardini di Via Lecce” delimitato
dalle strade Via Giardini d’Infanzia, Via Giovanni XXIll, Via Lecce e dalla Scuola Giosué Carducci.

Art. 9 - PREDISPOSIZIONE DEI LOCALI, IMPIANTISTICA, ARREDI

Il Concessionario, presa visione dei locali che verranno consegnati nello stato di fatto strutturale
in cui ora si trovano, dovra redigere i progetti esecutivi delle opere e degli impianti, al fine di
evidenziare con inequivocabile chiarezza, la soluzione ritenuta piu rispondente sotto gli aspetti
funzionali, gestori, estetici, normativi, della sicurezza ecc..

Detti progetti (conformi alle previsione del D.Lgs n. 163/2006 e D.p.r. 207/2010) dovranno essere
supportati da schemi, piante e sezioni in scala appropriata di tutti gli interventi previsti sia
strutturali, d'impiantistica che funzionali e dei materiali impiegati.

Infine nel progetto esecutivo, con allegazione di schede scritto-grafiche, gli arredi interni, le
apparecchiature e gli impianti, per I'esercizio delle attivita, dovranno essere dettagliatamente
descritti.

Tutte le suddette opere, ricomprese nel progetto per la realizzazione dell’esercizio, sono a
completo carico dell’aggiudicatario, con assoluto divieto al Concessionario di utilizzare, per
qualsivoglia motivo, altre superfici. Il costo delle opere comprende le spese ed oneri per Direzione
lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, agibilita e accatastamento.

Gli impianti eseguiti a cura e spese del concessionario dovranno essere dichiarati a regola d’arte e
realizzati nel rispetto della normativa vigente dalla ditta installatrice. Relativamente alle utenze
(energia elettrica, acqua, ecc.) il Concessionario dovra installare ovvero reintestarsi (se esistenti) i
contatori divisionali per la lettura dei consumi.

Sono a carico del gestore, altresi, le spese necessarie per eventuali allacciamenti in rete.

[l concessionario provvedera, poi, ad arredare internamente gli ambienti ovvero installare
apparecchiature ed impianti per I'esercizio delle attivita (arredi ed attrezzature non previste dalla
progettazione) con facolta di rimozione e ripristino alla fine della concessione.

Tutti gli adempimenti (autorizzazioni amministrative e sanitarie) dovranno essere ad esclusivo
carico del Concessionario: prima della realizzazione delle opere il Concessionario dovra ottenere
tutte le licenze ed autorizzazioni rilasciate dalle Autorita competenti nonché, successivamente,
tutte le autorizzazioni e i permessi necessari per lo svolgimento delle attivita oggetto della
concessione.

Art. 10 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

Premesso che I'aggiudicazione della presente gara determina, in capo al Concessionario,
I'assunzione dell’obbligo ad effettuare la progettazione esecutiva e la realizzazione, agibilita ed
accatastamento di quanto progettato, rimangono, anche, ad esclusivo carico del concessionario
(nella fase gestoria) i seguenti oneri:

& I'esercizio delle diverse attivita nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti da parte del
concessionario e di qualsiasi altro operatore;

& il gestore dovra essere munito di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti
per I'esercizio di tutte le attivita previste dal bando o che verranno esplicitate in sede di
partecipazione dal concessionario. Tutte le spese necessarie per I'ottenimento delle
predette autorizzazioni restano a carico esclusivo del gestore;

% in generale, il rispetto di tutte le normative vigenti ed applicabili alle fattispecie gestorie e
I'ottemperanza a eventuali prescrizioni, contestazioni, multe, altre sanzioni ecc. che
potrebbero essere contestate da parte di Organi di controllo;

% la manutenzione ordinaria e straordinaria, la vigilanza, la pulizia dell’intero Parco e di
tutto cio che vi insiste;

& il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti o meno dalla gestione;



©

il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro previste dal
Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

la sottoscrizione ed il pagamento del premio di assicurazione contro il rischio della
responsabilita civile per danni a cose, persone e/o terzi, derivanti dall’'utilizzo del
fabbricato e dalla gestione delle diverse attivita;

in generale ogni spesa, onere diretto e indiretto derivante dall'assunzione della gestione
del Parco ai sensi del presente Contratto. E categoricamente esclusa la possibilita di un
intervento finanziario diretto da parte del Comune;

provvedere alla nomina di uno o piu Referenti responsabili per la gestione delle attivita
che richiedono specifici requisiti professionali, fermo restando la soddisfazione dei
requisiti morali;

consentire al personale del Comune, all'uopo incaricato, il libero accesso, senza preawviso,
in tutti i locali della struttura, onde svolgere attivita di vigilanza sul funzionamento
dell’intero parco;

sottoporsi alla vigilanza dell'Autorita Sanitaria, dell'Autorita di Pubblica Sicurezza, dei Vigili
del Fuoco e di ogni altra Pubblica Autorita competente, adeguandosi alle prescrizioni da
essi emanate;

usare, I'area, i beni ed i locali a disposizione con la massima diligenza, evitando di
arrecare danni alle cose, manufatti, impianti ed attrezzature e rispondendo anche dei
danni imputabili a terzi;

restituire al termine della concessione l'intera struttura (Parco pubblico) concessa in stato
di perfetta efficienza e senza nulla a pretendere da parte del Comune di Taurisano.

La ditta aggiudicataria & inoltre tenuta:

a segnalare per iscritto al Comune di Taurisano la necessita di eventuale manutenzione
straordinaria,

all’'uso esclusivo dell’intera struttura per le attivita previste, pertanto é fatto divieto di
qualsiasi loro utilizzazione per scopi hon inerenti il contratto,

a non installare insegne pubblicitarie, manifesti ed adesivi di qualsiasi tipo nelle aree e nei
locali avuti in concessione senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune,

a far rispettare all’interno dei locali esistenti I'assoluto divieto di fumo, individuando un
responsabile preposto all’osservanza del divieto, cosi come previsto dalla normativa
vigente in materia. Il nominativo del responsabile dovra essere apposto sui cartelli, a
norma di legge, che dovranno essere esposti in maniera ben visibile,

saranno, inoltre, a totale ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese relative agli
arredamenti, alle attrezzature, agli accessori vari e a tutto quant’altro possa occorrere per
consentire lo svolgimento delle attivita in oggetto,

alla custodia ed alla vigilanza dell’area nonché all’apertura e chiusura della stessa,

al rispetto del contenuto dell’offerta tecnico economica formulata in sede di gara.

Il concessionario & responsabile di tutti i danni e di tutte le conseguenze e sopravvenienze
onerose derivate agli utenti, ai terzi ed al concedente nella gestione del complesso e si impegna a
sollevare e rendere indenne il concedente da ogni eventuale pretesa che dovesse essere avanzata
nei confronti dello stesso.

Art. 11 - UTENZE

L’aggiudicatario € inoltre tenuto ad installare, se necessari, 0 ad intestarsi contatori autonomi per
la lettura del consumo dell’acqua, dell’energia elettrica o del gas.

Sono a carico del gestore, altresi, tutte le spese necessarie per eventuali allacciamenti in rete.

Le spese di consumo per il riscaldamento, I'acqua, I'energia elettrica, il telefono e la tassa rifiuti
sono a carico del concessionario che provvedera, sempre a proprie spese alla volturazione e/o alla
nuova iscrizione presso i competenti enti per le relative utenze.



Art. 12 - RICONSEGNA DEI LOCALI

Al venir meno del rapporto di concessione, sia esso dovuto a scadenza naturale del rapporto
stesso od a qualsiasi altra ragione o causa, il Comune ritornera nella piena proprieta e
disponibilita, giuridica e di fatto, dell’area e delle costruzioni sulla stessa realizzate.

| rapporti giuridici connessi con I'attivita di gestione resteranno in capo al Concessionario e il
Comune dovra essere tenuto esente ed indenne da ogni responsabilita connessa con lo
svolgimento del rapporto di concessione.

Solo gli arredi interni e le attrezzature connesse all’attivita gestoria (non previste nella
progettazione ) potranno essere rimosse a cura e spese del gestore.

Art. 13 - MANUTENZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA

Sara esclusivo onere del concessionario provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto
stato degli immobili e delle attrezzature in uso assicurando la manutenzione ordinaria e
straordinaria totale (a titolo esemplificativo, nei confronti dei beni mobili, arredi, attrezzature,
immobili, impianti, attrezzature ludiche, patrimonio vegetazionale e zone a verde, piazzali,
cordoli, delimitazioni, perimetrazioni, ecc.)

Parimenti, la Ditta aggiudicataria dovra provvedere alla pulizia quotidiana dei locali, dell’area,
delle attrezzature e impianti.

Si evidenzia che, nell’'ambito delle prestazioni di manutenzione, sono richiesti anche interventi
periodici e continuativi durante i quali dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie
ad evitare I'insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo di apparecchiature, impianti
anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo.

Tutti i lavori saranno eseguiti secondo le migliori regole d’arte, rimanendo stabilito che I'lmpresa
attuera a sue cure e spese tutti i provvedimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle
opere, alle persone ed alle cose in genere, intendendosi pertanto che I’Amministrazione
appaltante restera sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilita verso terzi e da qualunque
molestia giudiziaria che dovesse derivare dalla esecuzione dei lavori.

Qualora il gestore non provvedesse all’ordinaria e straordinaria manutenzione della struttura a
disposizione sara facolta del’Amministrazione eseguire in via sostitutiva le prestazioni
addebitandone il relativo costo al soggetto contraente. Le somme di cui sopra potranno essere
trattenute dal deposito cauzionale definitivo.

Permane la responsabilita diretta del concessionario per danni cagionati dall’assenza di
manutenzione, negligenza ovvero per uso improprio.

Art. 14 - PERSONALE

Il concessionario pud impiegare proprio personale qualificato che osservi diligentemente tutte le
norme e disposizioni in vigore, e che sia in possesso dei requisiti di accesso alle attivita previste.

La ditta aggiudicataria é ritenuta responsabile unica dell’operato del personale utilizzato.

Il personale addetto alle attivita date in concessione deve essere regolarmente assunto dal
concessionario che dovra applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti nazionali di categoria, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali
e di qualsiasi specie in conformita alle leggi, regolamenti e norme in vigore.

Il gestore € responsabile nei confronti sia dell’Amministrazione che dei terzi della tutela della
sicurezza, incolumita e salute degli eventuali lavoratori addetti al servizio.

La ditta aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attivita
oggetto della presente concessione, le tutele previste dalla nhormativa in materia di salute e
sicurezza durante il lavoro.

Si precisa che tutte le spese relative al personale o collaboratori sono a totale carico del
concessionario sollevando il concedente da ogni responsabilita relativa ai rapporti fra il
concessionario medesimo ed il proprio personale dipendente o i propri collaboratori autonomi,
con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.



Art. 15 - AVWIAMENTO COMMERCIALE

In caso di risoluzione per qualsiasi causa o al termine naturale del contratto, |'aggiudicatario non
potra pretendere nulla a titolo di avviamento.

Non verra, altresi, riconosciuto alcun indennizzo per eventuali migliorie apportate dal gestore al
parco ed ai locali nel corso del contratto.

Art. 16 - INADEMPIENZE, PENALI, CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CAUSE DI RECESSO
E REVOCA

Art. 16.1 - INADEMPIENZE E PENALI

La Gestione del Parco Pubblico deve svolgersi secondo le norme del presente Contratto. In caso di
accertata violazione delle norme che disciplinano I'attivita in oggetto il Comune di Taurisano
applichera una penale di Euro 500,00 per ogni violazione riguardante i seguenti aspetti:

— qualita nell’esercizio delle attivita non conforme a quanto prescritto dal presente
Capitolato Speciale;

— pulizia degli ambienti e del parco in generale;

— rispetto degli orari di apertura e chiusura;

— non conformita ed irregolarita, rispetto a quanto previsto, a seguito dei controlli effettuati
dall’Amministrazione;

— corretto stato e uso dei locali, attrezzature, verde e impianti;

— rispetto delle norme di sicurezza in generale;

— impiego del personale non qualificato ed inquadrato ai sensi della normativa vigente;

— scarso decoro e correttezza nei rapporti con I'utenza;

— assenza o scarsa manutenzione ordinaria e straordinaria.

In caso di reiterate inadempienze sara facolta dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del
contratto per inadempienza secondo quanto successivamente specificato. La somma di cui sopra
potra essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo di esercizio.

Art. 16.2 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Taurisano risolvera il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nei
seguenti casi:

a) cessione dell’azienda, cessazione di tutte le attivita o dell’attivita principale (ristoro)
oppure concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di
sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario o prosegua I'attivita sotto la
direzione di un curatore, un fiduciario o0 un commissario che agisce per conto dei suoi
creditori, oppure entri in liquidazione;

b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacita giuridica che ostacoli
I’esecuzione del contratto;

¢) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

d) allorché vi sia un procedimento penale ovvero sia stata pronunciata una sentenza
definitiva per un reato che sia di ostacolo all’esercizio di una o piu attivita che dovranno
svolgersi;

e) qualora fosse accertata la non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate dal
concessionario nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i
requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;

f) cancellazione dal Registro delle imprese;

g) nel caso di cessione totale o parziale del contratto o subconcessione.

[l Comune di Taurisano ha facolta di esercitare i diritti indicati al presente comma [dalla lettera a)
alla lettera f)] senza aver prima intimato o costituito in mora il concessionario e senza bisogno di
pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta aggiudicataria rinuncia con la stessa presentazione
dell’offerta.



Il Comune di Taurisano ha altresi la facolta di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 del
codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso il quale il
contratto si intende risolto di diritto, qualora:

h) non rispetto dei termini stabiliti dal cronoprogramma e tempi di cui all’art. 6 del presente
atto ed art. 9 del bando di gara, per cause imputabili al concessionario;

i) sospensione, abbandono o mancata effettuazione anche saltuaria della gestione da parte
del concessionario;

i) gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel presente
Contratto e tali da compromettere I'oggetto del contratto stesso.

k) inosservanza della vigente normativa sugli obblighi previdenziali e di sicurezza ed
assicurazione antinfortunistica a favore dei propri dipendenti;

[) reiterati ritardi o omissioni nel pagamento del canone (se previsto);

m) mancato reintegro del deposito cauzionale, anche nel caso di escussione, entro il termine
di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

n) il concessionario non esegua la gestione in modo strettamente conforme alle disposizioni
del contratto;

0) il concessionario non impieghi personale, mezzi, attrezzature, impianti con i requisiti
concordati e/o disciplinati dalla normativa vigente;

p) il concessionario non si conformi, entro un termine ragionevole, all'ingiunzione del
Comune di Taurisano di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che
compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti;

q) il concessionario si renda colpevole di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni
previste nel presente contratto, dopo I'applicazione delle penali;

r) il concessionario sospenda I|'esecuzione del contratto per motivi imputabili al
concessionario stesso.

Art. 16.3 CAUSE DI RECESSO

[ Comune di Taurisano puo recedere dal contratto qualora nelle strutture gia esistente all’interno
del complesso “Parco Giochi e Giardini di Via Lecce” intervengano trasformazioni/modifiche di
natura tecnico-organizzativa senza previa autorizzazione e comungque non confacenti con la
procedura di gara.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui al punto 16.2 [dalla lettera a) alla lettera r)] per una
delle su indicate cause, e nel caso di recesso (punto 16.3) il Comune di Taurisano si riserva di
incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, I'intero deposito cauzionale prestato dalla ditta
aggiudicataria, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per I'affidamento a terzi
del servizio.

Nessun indennizzo € dovuto al concessionario aggiudicatario inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime il concessionario dalla responsabilita civile e penale in cui lo
stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 16.4 CAUSE DI REVOCA

II' Comune di Taurisano pud revocare il contratto, previa dichiarazione da comunicare al
concessionario, per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel
provvedimento di revoca.

Nei casi di risoluzione, recesso, revoca o cessazione naturale il Parco giochi e tutto quanto vi
insista (solo escluso I'arredamento interno ed altre attrezzature inerenti la gestione non inserite
nella progettazione) dovranno essere restituiti al Comune di Taurisano nello stato in cui si
trovano; in questo modo I'immobile rientrera nella piena disponibilita dell’Amministrazione
concedente.
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Art. 17 - RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE, ASSICURAZIONE
La ditta aggiudicataria assume a proprio carico ogni responsabilita civile e penale derivante dalla
fase di realizzazione e dalla fase gestoria.
[l Comune di Taurisano & esonerato da ogni responsabilita per tutti i danni, sia diretti che indiretti,
compresi gli infortuni o altro, che potessero derivare, a cose e/o persone, avventori, incluso il
personale della ditta aggiudicataria, dalla riqualificazione, gestione e manutenzione del complesso
e dall‘espletamento delle attivita di cui al presente contratto od a cause ad esso connesse.
In fase di gara e di lavori pubblici, il concessionario & obbligato a costituire le cauzioni e garanzie
assicurative previste nel contratto di gara cosi come formulate dallo stesso. Inoltre:
< in fase gestoria, la Ditta aggiudicataria:

1) oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita ex lege, in favore dell’eventuale

personale, o (se prevista) per I'esercizio delle diverse attivita da svolgersi, si impegna a
stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, mantenendola per tutta la durata
del contratto di concessione, una polizza, che dovra:
a) assicurare il rischio di danni verso terzi (clienti e visitatori);
b) prevedere I‘'espressa inclusione della Stazione Appaltante nel novero dei terzi a tutti
gli effetti;
c) prevedere l'inclusione della responsabilita personale degli addetti (dipendenti e/o
collaboratori) , nell‘esercizio delle attivita svolte per conto della Ditta aggiudicataria .
Il predetto contratto assicurativo, dovra includere la copertura di qualsiasi rischio,
derivante dalla frequentazione del complesso sia come cliente/utente di qualche attivita
anche ludico-sportiva, sia come semplice visitatore-frequentatore del Parco, compresi
quelli conseguenti ad incendio e furto.
La validita temporale della polizza, dovra estendersi ai danni denunciati nei sei mesi
successivi alla scadenza del contratto, purché verificatisi durante la vigenza dello stesso.
L‘esistenza di tale polizza, non esime la Ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilita,
avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
e tenuta a prestare le seguenti ed ulteriori garanzie per lo svolgimento della gestione. A
garanzia del rispetto delle norme di gestione contenute nel presente atto,
dell'espletamento corretto della gestione, il concessionario versera, a far data dall’inizio
della gestione e per tutta la durata della concessione, una cauzione pari al 0,5% del valore
della concessione cosi come si evince dal piano economico finanziario allegato al progetto
esecutivo. Il deposito cauzionale deve avvenire in contanti o titoli di Stato o garantiti dallo
Stato e dovra essere presentata dal concessionario prima della sottoscrizione della
concessione.
Da detta cauzione il Comune prelevera I'ammontare delle penalita eventualmente dovute
dal concessionario per inadempienze agli obblighi previsti dal presente contratto.
[l Concessionario dovra reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 30 gg. dalla
comunicazione scritta da parte del concedente, pena la decadenza dalla concessione dopo
un mese di messa in mora senza esito, per consentire la costante copertura della garanzia
cui al n. 2 del presente articolo. E' fatta salva ogni altra azione risarcitoria anche ad
avvenuto incameramento della cauzione.
La cauzione versata a garanzia della buona esecuzione resta vincolata fino a quando,
scaduta la concessione, non siano state liquidate le ultime spese e definite tutte le
eventuali controversie che siano in corso tra le parti. Lo svincolo della cauzione viene
effettuato a domanda, ed a spese, del concessionario, nella quale sia dichiarato che lo
stesso non ha altro a pretendere dal concedente in dipendenza della concessione.

@ dovranno, altresi, trovare garanzia, i danni alle cose che si trovano nell‘ambito dell’esecuzione
dei lavori e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi, nonché tutti i danni riconducibili alle
attivita del presente contratto da svolgersi in fase di gestione.

Il concessionario dovra produrre una polizza C.A.R. che dovra prevedere i seguenti massimali:

>

€ 2.000.000,00 per Responsabilita Civile Terzi;
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» € 500.000,00 per la copertura di eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante per il
danneggiamento delle opere preesistenti;
» € 500.000,00 per la copertura di eventuali danneggiamenti alle opere oggetto della
concessione.
[l Comune di Taurisano & esonerato da ogni responsabilita per danni, infortuni od altro che
dovesse accadere durante I‘esecuzione dei lavori pubblici.
Il Concessionario non riconosce, né assume responsabilita alcuna per gli impegni assunti
dall’aggiudicatario verso i propri fornitori.
Copie della polizze dovranno essere trasmesse al Comune di Taurisano.

Art. 18 - ESENZIONE RESPONSABILITA

Nessuna responsabilita potra ascriversi al concedente in ordine alla progettazione, realizzazione e
gestione economica, tecnica, sanitaria, amministrativa e contabile del concessionario, il quale
garantendo di possedere tutti i requisiti necessari, se ne fa carico completo, ivi compreso I'aspetto
fiscale.

[l concessionario esonera il concedente da ogni responsabilita per danni alle persone ed alle cose,
anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del
presente atto.

Art. 19 — COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE/IMPIANTI

Si intendono a totale carico della ditta aggiudicataria tutte le obbligazioni ed oneri di collaudo. Il
collaudo dovra accertare che tutto quanto previsto sia stato realizzato, consegnato, installato, sia
conforme alle indicazioni di capitolato, dell’offerta e della normativa vigente, sia regolarmente
funzionante e che soddisfi le esigenze per esso previste.

Art. 20 - COLLAUDO STATICO
Le spese dell’eventuale collaudo statico, accatastamento ed agibilita della struttura si intendono a
totale carico (compresi gli oneri) della ditta aggiudicataria.

Art. 21 — CONTROLLI E VIGILANZA SULLA GESTIONE

[l Comune di Taurisano si riserva la facolta di effettuare in qualsiasi momento controlli sulla
gestione e sul mantenimento della struttura nel suo complesso.

L’Amministrazione si riserva il piu ampio diritto di accesso onde effettuare i necessari controlli ad
opera di Funzionari del Comune.

La verifica da parte dei predetti funzionari, avverra sempre alla presenza di un referente della
ditta aggiudicataria, mediante visite ispettive presso il complesso oggetto della concessione. Alla
verifica seguira un verbale del sopralluogo inviato per conoscenza alla Ditta.

La ditta aggiudicataria rilevata la mancanza e/o carenza, dovra provvedere immediatamente a
farlo eseguire nuovamente, senza nulla pretendere, ferma restando I'applicazione delle multe e
penali.

Le inadempienze che daranno origine all’applicazione delle penali di cui agli articoli del presente
contratto, si intendono debitamente contestate dall’avvenuto sopralluogo congiunto, effettuato
da un rappresentante del Comune e da uno della concessionaria, seguito da comunicazione scritta
alla Ditta aggiudicataria, da parte del Responsabile Comunale competente.

L'Impresa potra presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento
della predetta comunicazione.

Espletate le verifiche del caso, I’Amministrazione applichera le multe, le penali o provvedimenti di
cui sara data notifica a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 22 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario ha I'obbligo di uniformarsi alla normativa antimafia vigente, in particolare, si
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/10 e ss.mm.ii.
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L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lecce della notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

ART. 23 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
Fanno parte integrante del contratto di concessione i seguenti documenti, sebbene non
materialmente allegati:
1. Progetto definitivo
Bando e contratto di gara
Documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica
Piano economico finanziario
Cronoprogramma dei lavori
Garanzie e cauzioni previste.

ok~ wd

ART. 24 — SPESE DELLA CONCESSIONE
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione sono a carico del concessionario.

ART. 25-RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente concessione, si applicano le vigenti disposizioni legislative
e regolamentari.

[l concessionario si obbliga ad osservare tutte le vigenti norme di leggi e regolamenti sia nazionali
che regionali e comunitarie.

Il contratto di concessione non sara esecutivo per il concedente sino a che non interverra ogni
approvazione di legge o regolamentare, mentre € vincolante per il concessionario sin
dall'aggiudicazione.

ART. 26 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia di qualsiasi natura relativa alla presente concessione sara competente
esclusivamente il foro di Lecce.
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